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Asunto
Obras acceso zonas altas da Alméciga - Ambite Santa Clara-Basquifios

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACION,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS ACCESO ZONAS ALTAS DA

ALMACIGA - AMBITO SANTA CLARA-BASQUINOS PREGO APROBADO POR ACORDO
DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA
I
' 22 AGO. 2014
DISPOSICIONS XERAIS

SECCION DE CONTRATACION

1.- OBXECTO DO CONTRATO

1.1.- O obxecto do contrato sera a realizacion das obras de Obras acceso zonas altas da
Almaciga - Ambito Santa Clara-Basquifios, de acordo co proxecto redactado por RVR

ARQUITECTOS.

Devandito obxecto corresponde ao coddigo 45233252-0 da nomenclatura Vocabulario Comin de
Contratos (CPV) da Comisién Europea.

1.2.- Teran caracter contractual os planos, o prego de prescricions técnicas, a memoria no
referente 4 descricion dos materiais basicos ou elementais que formen parte das unidades de
obra, os cadros de prezos, o programa de traballo do proxecto e, no seu caso, o que presente o
adxudicatario, unha vez aprobado pola Administracion.

Por todo iso, devanditos documentos deberan ser asinados polo adxudicatario, en proba de
conformidade, no acto mesmo da formalizaciéon do contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- O érgano de contratacion, que actia en nome da Administracion Plblica do Concello de
Santiago de Compostela, é a Xunta de Goberno Local.

2.2.- O mencionado érgano ten facuitade para adxudicar o correspondente contrato e, en
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dibidas que ofreza o seu
cumprimento, modificalo por razons de interese plblico, acordar a sGa resolucién e determinar os
efectos desta, con sujecion a normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite seran
executivos, sen prexuizo do dereito do contratista & slia impugnacién ante a Xurisdicién

competente.
3.- REXIME XURIDICO E XURISDICION

3.1.- A contratacion a realizar cualificase como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidade co establecido nos artigos 6 e 19 do RDL 3/2011 de 14 de novembro polo que se
aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico {en diante TRLCSP), quedando
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sometida a dita lei, asi como ao Regulamento Xeral da Lei fle Contratos das Administracions
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continie vixente, ou as normas
regulamentarias que lle substitGan, e ao Prego de Clausulas Administrativas Xenerais do Estado
para a contratacion de obras do Estado aprobado polo Decreto 3854/1970, de 31 de decembro, en
canto non se opofia a Lei e ao Regulamento Xeral citados. A presente contratacion levara a cabo
de acordo coas clausulas contidas no presente prego de cladusulas administrativas particulares.

Asi mesmo, seran de aplicacion as demais disposicidns estatais que regulan a contratacion do
sector publico, e as ditadas pola Comunidade Auténoma de Galicia, no marco das slas

respectivas competencias.

3.2.- As cuestions litigiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion e resolucién do contrato,
e efectos desta, serédn resoltas polo 6rgano de contrataciéon, cuxos acordos poran fin 4 via
administrativa, e seran inmediatamente executivos, podendo ser recorridos potestativamente en
reposicidn ante o0 mesmo érgano que os ditou, ou ser impugnado mediante recurso contencioso
administrativo, conforme ao disposto na Lei reguladora de dita Xurisdicion.

4.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

4.1.- Poderan contratar coa Administracién as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen comprendidas nalgunha das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP, exiremo que se podera acreditar por calquera
dos medios establecidos no artigo 84 do TRLCSP.

As empresas deberan ser persoas fisicas ou xuridicas cuxa finalidade ou actividade tefia relacion
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras
fundacionais e dispofian dunha organizacién con elementos persoais e materiais suficientes para
a debida execucién do contrato.

As empresas non espafolas de Estados membros da Unién Europea deberan acreditar a sua
capacidade de obrar mediante certificacién de inscricion nun dos rexistros profesionais ou
comerciais que se indican rno anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

As restantes empresas estranxeiras deberéan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola Mision Diplomatica Permanente ou Oficina Consular de Espafia do lugar do
domicilio da empresa, na que se faga constar, previa acreditacion pola empresa, que figuran
inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou andlogo ou, na sua falta, que actian con
habitualidade no trafico local no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato
asi como o informe de reciprocidad a que se refire o artigo 55 TRLCSP, ou no caso de contratos
suxeitos a regulacién armonizada, que dito estado é signataric do acordo sobre contratacion
publica da organizacion mundial do comercio.

4.2. Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberan acreditar a sta solvencia, ben a
través da acreditacién dunha clasificacion adecuada ao obxecto do contrato, ben a través, no
caso da solvencia econémica e financeira, por calquera dos medios a que se refire o art. 75 da
TRLCSP, e, de acordo cos requisitos que se resefian a continuacion:
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Para o caso de empresas e persoas fisicas non profesionais: inférpné de institui:i_c’m?financeira no
que, mencionando expresamente o obxecto e contia do contrato actual,” sinale que’é solvente
econémicamente para afrontalo. Para o caso de profesionais: seguro de indemnizacién por riscos
profesionais que garanta unha contia equivalente & deste contrato. A vixencia do seguro debera
manterse durante, polo menos, toda a duracidén do contrato e, asi mesmo, durante o prazo de

garantia.

. Presentacion das contas dos tres Ultimos exercicios e presentadas no Rexistro Mercantil ou no
rexistro oficial que corresponda. No caso de licitadores non obrigados a presentar as contas nos
rexistros oficiais deberan achegar os libros de contabilidade debidamente legalizados. As
empresas con implantacién inferior a un ano deberan presentar os libros de contabilidade. A
solvencia quedara acreditada sempre e cando o seu pratrimonio neto represente cando menos un
25% do importe do contrato. Precisarase o informe de auditoria cando sexa preceptivo conforme 4
normativa vixente.

. Declaracion sobre o volume global de negocios, mediante a presentacién da declaracién anual
de operacions con terceiros, referidoc 6s tres Ultimos exercicios. Entenderase acreditada a
solvencia econdmica se a declaracion de menor importe nos 3 (ltimos anos é superior 6 dobre do
prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade maxima do mesmo.

Polo que respecta & solvencia técnica, por calquera dos medios previstos no artigo 76 do
TRLCSP, e especificamente, mediante:

1° a relacién dos traballos directamente relacionados co obxecto do contrato executados nos
ultimos cinco anos, acompafada de certificados de boa execucion para as mas importantes e

2° o compromiso de adscribir & execucion do contrato os medios persoais e materiais suficientes
para levala a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar na sua oferta, e cuxa efectiva
adscricion considérase obrigacion esencial aos efectos previstos no artigo 223.g) da TRLCSP.

(art. 64 TRLCSP).

4.3.- Non poderan concorrer 4 licitacion aquelas empresas que participasen na elaboracién das
especificacions técnicas a que se refire o presente contrato, sempre que dita participacién poida
provocar restricions & libre concorrencia ou supor un trato privilexiado con respecto ao resto das
empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.4.- Os que contraten coa Administracidn, poderan facelo por si, ou mediante a representacion de
persoas debidamente facultadas para iso. (art. 21 RG)

Os licitadores deberén realizar, de ser o caso, o bastanteo da documentacién que pretendan
aportar aos efectos de acreditar a sfa representacion para licitar, con carécter previo a
presentacion da mesma. Os documentos acreditativos da representaciéon seran cualificados polo
Letrado do Servizo Xuridico Municipal ou funcionario que ostente a delegacion para iso,
consignandose expresamente a manifestacion respecto de se a documentacién achegada é
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bastante para que o representante exerza as facultades dg/licitar en reldcion-¢o expediente

concreto.

4.5. Polo tanto, o documento ou documentos que acrediten a capacidade de obrar e
personalidade do empresario e a representacién, no seu caso, do asinante da proposicion,
presentaranse no seu momento, na forma seguinte:

4.5.1.1.- Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais. Se se
trata de persoas xuridicas deberan presentar escritura de constitucion, e de modificaciéon no seu
caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose exixible conforme & lexislacion
mercantil que lle sexa aplicable. Se non o for, deberan presentar o documento de constitucion,
estatutos ou acto fundacional no que consten as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial que fose preceptivo.

As empresas non espaiiolas de Estados membros da Union Europea ou signatarios do Acordo
sobre o Espazo Economico Europeo, haberan de acreditar a sta capacidade de obrar mediante
presentacion de certificacion ou declaracion xurada de estar inscritas nalgun dos rexistros que se
indican no Anexo | do Regulamento Xeral da LCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a stia capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacién diplomatica espafiola no Estado correspondente, na que se
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou analogo ou, na sua
falta, que actuan con habitualidad no trafico local no &mbito das actividades que constitien o

obxecto do contrato.

Asi mesmo, deberan aportar informe da respectiva misién diplomatica permanente espanola
relativo a que o Estado da slUia procedencia admite & sia vez a participacién de empresas
espafiolas na contratacién coa Administracion, en forma substancialmente analoga ou, de tratarse
dun contrato suxeito a regulacién harmonizada, que dito Estado € signatario do Acordo sobre
Contratacién Puablica da Organizacion Mundial do Comercio. (art. 55 TRLCSP)

4.5.1.2.- Cando o licitador actie mediante representante, este debera aportar documento
fehaciente acreditativo da existencia da representacién e do ambito das suas facultades para
licitar, convenientemente bastanteado. A aportacibn da mera dilixencia de bastanteo do
documento de apoderamiento podera suplir a aportacion deste. (art. 35.f) LRJAP-PAC)

4.5.1.3.- Se varios empresarios acoden & licitacion constituindo unha unién temporal, cada un
deles debera acreditar a sGa personalidade e capacidade, indicando 0s nomes e circunstancias
dos empresarios que a subscriban, a participacion de cada un deles, asi como o compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar adxudicatarios do
contrato, e a designacion dun representante ou apoderado Unico da unidn con poderes bastantes
para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato derivense ata a extincion do
mesmo, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas
para cobros e pagos de contia significativa.
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4.5.2.- Certificado da clasificacién de ser requirida segundo o disp6stb na clausula 5-do presente
prego, expedido pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa ou no seu caso, polo
Organismo comunitario correspondente (art. 84 TRLCSP). Se a empresa se atopase pendente de
clasificacion, debera aportarse o documento acreditativo de presentar a correspondente solicitude
para iso, debendo non obstante xustificar posteriormente obter a clasificacién esixida no prazo de
subsanacién de defectos ou omisiéns na documentacion a que se refire a cldusula 15 do presente

prego.

O certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso dunha declaracion responsable
na que o licitador manifeste que os datos de clasificacion non tiveron variacién. (art. 146.3

TRLCSP)

Non obstante o establecido no apartado anterior, para os empresarios non espafiocis de Estados
membros da Uniéon Europea, sera suficiente que acrediten, no seu caso, ante o érgano de
comntratacion correspondente a sia solvencia econdmica, financeira e técnica, conforme aos
requisitos establecidos na cldusula 4.2. do presente prego.

As unions temporais de empresarios deberan acreditar que todas as empresas que integran a
unién obtiveron clasificacién como empresa contratista de servizo. En tal caso, acumularanse as
clasificacions individuais dos membros da UTE., a efectos de poder acreditar a clasificacion global
esixida no presente prego.

Se concerren unidns de empresarios nacionais, estranxeiros non comunitarios ou estranxeiros
comunitarios, os dous primeiros deberan acreditar a sta clasificacién e os uvitimos, en defecto
desta, a sUa solvencia econdmica, financeira e técnica.

De non requirirse _clasificacion, os licitadores deberan aportar a documentacién acreditativa da
solvencia econdmica, financeira e téchica de conformidade co sinalado na clausula 4.2 do

presente Prego.

As empresas que liciten en union temporal, deberan acreditar individualmente os requisitos de
solvencia econdmica, financeira e técnica.

4.5.3.- Testemufio xudicial, certificacion administrativa ou declaracion responsable do licitador
outorgada ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional cualificado, ou mediante
acta de manifestaciéns ante notario plablico, de non estar incurso nas prohibiciéns para contratar
coa Administracion conforme ao artigo 60 da TRLCSP. Asi mesmo, presentard a documentacion
xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das slGas obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social, asi como de non ter débedas co Concello de Santiago de Compostela.

Cando se trate de empresas de Estados membros da Unién Europea e esta posibilidade estea
prevista na lexislacion do Estado respectivo, podera substituirse por declaracion responsable,
outorgada ante unha autoridade xudicial.

4.5.4.- Para as empresas estranxeiras, declaracion de someterse & xurisdicién dos Xulgados e
Tribunais espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
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puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao xurisdiccional gstranxeiro que

puidese corresponder ao licitante.

4.5.5.- A presentacion polo licitador do certificado de estar inscrito no Rexistro de Contratistas da
Xunta de Galicia, Deputacion da Coruiia ou do Concello de Santiago de Compostela, eximiralle de
aportar a seguinte documentacion:

- Personalidade e representacion a que se refire a clausula 4.5.1.1 e 4.5.1.2 deste prego, a
condicién de que a representacion sexa a mesma que conste no certificado achegado. Non
obstante, a Mesa de contratacién podera requirir a achega de dita documentacion se fose
necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa € adecuado ao obxecto do contrato.

- Certificado de clasificacion (de ser exixible), a condicidon de que no certificado do Rexistro de
Contratistas conste a clasificacion referida ao obxecto do contrato, ou, no seu caso,
documentacion acreditativa da solvencia econdémica, financeira e técnica.

- Declaracién responsable a que se refire a clausula 4.5.3.

O certificado do Rexistro de Contratistas debera ir acompafado en todo caso dunha declaracion
responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no mesmo non
experimentaron variacion. (art. 146.3 TRLCSP)

Toda a documentacién a presentar polos licitadores habera de ser documentacién orixinal ou ben
copias que tefian caracter de auténticas ou compulsadas conforme a lexislacién vixente na

materia
5.- CLASIFICACION DOS LICITADORES

Neste contrato non se esixe clasificacion 6 abeiro do disposto no artigo 65 do TRLCSP.

6.- ORZAMENTO DE LICITACION

6.1.- O orzamento maximo de licitaciéon, sen incluir o IVE que debera soportar a Administracion,
fixase en 331.777'71 euros.

O IVE correspondente (21% do orzamento base anterior) ascende a 69.673'32 euros.

Nos contratos de obra, dado que a certificacion final da mesma, de conformidade co sinalade no
artigo 235 da TRLCSP sempre se producira con posterioridade ¢ acto de recepcién da obra,
debera aplicarse o establecido no aparto 1, 2° bis, do artigo 75 da Lei 37/1992 de 28 de
decembro, do Imposto sobre o Valor engadido, polo que o devengo do imposto, e en
consecuencia o tipo impositivo aplicable, sera o vixente no momento da recepcion da obra.

6.2.- O importe do orzamento do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucion
das obras, seran os que resulten da aprobacién da proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO ORZAMENTARIO
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Existe o crédito orzamentario preciso para atender as obrigaciéngs”egghémicas que se deriven
desta contratacion con cargo & aplicacién orzamentaria 050 60900, reservandose as
cantidades seguintes en funcion das respectivas anualidades e condicionado, non obstante, a4 sua
inclusién nos correspondentes exercicios orzamentarios:

Anualidade 2014; 200.725'52 euros
Anualidade 2015: 200.725'51 euros

No caso de traballos de caracter plurianual, de conformidade co establecido no artigo 174 do
Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
de Facendas Locais e o artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, o gasto queda subordinado ¢
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento.

Esta contratacion forma parte das actuacions incluidas no Programa Urbana Santiago Norte,
cofinanciado _pola Unién Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER), dentro do Eixo numero & (Desenvolvemento sostible focal e urbano) do Programa
Operativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013

8.- REVISION DE PREZOS
No presente contrato non habera revision de prezos.
9.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

9.1.- O contrato tera un prazo maxime de execucién de cinco meses, a contar desde a iniciacion
das mesmas.

Il
ADXUDICACION DO CONTRATO

10.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

10.1.- O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, tomando como base os criterios
de adxudicacion que se detallan na clausula seguinte.

10.2.- Criterios de adxudicacion.
CRITERIOS DE ADXUDICACION AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES
1. OFERTA ECONOMICA: ata 40 puntos

Outorgarase a maxima puntuacion a oferta economicamente mais favorable para o Concello,
valorandose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalado no
paragrafo seguinte.
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As empresas clasificaranse incialmente por orde de mellprgfeor, seguindo o criterio de “prezo
mais baixo da oferta”. Obtido o orde de prelacion de (#dalas ofertas segundo-este criterio,
outorgarase a maxima puntuacién de 40 puntos & oferta mais baixa e aplicarase ao resto das

ofertas a seguinte formula para calcular a sGa puntuacién:

Pn =(Pm x Ob}/On

Onde:

Pn: puntuacion da oferta

Pm: puntuacion maxima posible (40 puntos)
Ob: importe da oferta mais baixa

On: Importe da oferta a puntuar

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

Cando o Organo de Contratacion presuma fundadamente que a proposicién non se poida
cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién correspondente.
A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos tecnicos a fin de

que emitan o correspondente informe.

Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que se atopan nos
seguintes supostos:

1.- Cando, concorrendo un s6 licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitacién en mais de
25 unidades porcentuais.

2.- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en mais de 20 unidades porcentuais a
outra oferta.

3.- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 8 media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluirase para o
cdmputo da devandita media a oferta de contia mais elevada cando sexa superior en mais de
10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso considerarase desproporcionada a
baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4.- Cando concorran catro ou mais licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades
porcentuais 4 media aritmetica das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o
numero das restantes ofertas e inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas

de menor contia.

Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal da
oferta e en funcién da documentacion que presente o adxudicatario no tramite de xustificacion
da oferta, ou na documentacién xa presentada, os seguintes:
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1° .- Axeitada xustificacidn dos prezos ofertados, que com imo comprendera unha

explicacién dos prezos dos materiais a pé de obra.

2° .- Volume de obra xa contratado, en relacién cos medios persoais € materiais que tefia o
licitador.

3° .- Relacién entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.

2. MELLORAS
Prazo de garantia: ata 5 puntos.

Ampliaciéon do prazo de garantia das obras por encima do minimo establecido no presente
prego, e que se valorara a razén dun punto por cada ano e ata un maximo de cinco anos.

. Instalacion dunha illa de contenedores soterrados: ata 15 puntos

Valorarase a instalacion de catro equipos soterrados de carga lateral para aloxamento dun Gnico
contenedor interno de 4m*® de capacidade incluido no equipo, fabricado en polietileno de alta
densidade, estrutura totalmente galvanizada en quente, preparado para encastar pavimento, con
elevacion hidraulica por un cilindro de dobre efecto, incluido o dado de formigon armado,
impermeabilizacién, e buzén de aceiro inoxidable AlSI 304 pintado con epoxi.

. Control Arqueoloxico: ata 4 puntos

Valorarase o aumento do orzamento de control arqueoldxico sobre o proxectado a razon de dous
puntos por cada unidade porcentual sobre o O.E.M., ata un maximo do 2%.

Axudas a instalacién da canalizacion de gas: ata 6 puntos

Valorarase a aportacién de axudas para a instalacién da canalizacion de gas (obra civil e persoal
de apoio na obra mecanica) a razén de dous puntos por cada unidad porcentual sobre o O.E.M.,

ata un maximo do 3%.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu patron maior
nimero de traballadores minusvalidos (non inferior ao 2%) de conformidade co establecido na

disposicién adicional 4* do TRLCSP.
11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acordo co establecido no artigo 103 da TRLCSP, os licitadores non deberan constituir garantia
provisional.

12.- PRAZO E PRESENTACION DE PROPOSICIONS

12.1.- As proposicions presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Santiage de Composteia
(R/ Presidente Salvador Allende n® 4, CP 15705 Santiago-A Corufia), en horas de 9 a 14, dentro
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do prazo de 26 dias naturais a contar desde o dia seguin /a data de pubhcacmn do anuncio no

Boletin Oficial da Provincia. =

12.2.- A presentacioén podera realizarse ben persoalmente ou ben mediante envio por mensaxeria
entregado dentro do prazo sinalado. Tamén podera realizarse mediante envio por correo, nese
caso o interesado debera acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposicién do envio e
comunicar no mesmo dia ao érgano de contratacion, por fax (981-54.23.04), telex ou telegrama, a
remision da proposicién. Sen a concorrencia de ambos os requisitos non sera admitida a
proposicidén no caso que fose recibida fose do prazo fixado no anuncio de licitacion.

Non obstante, transcorridos dez dias naturais desde o remate do prazo, non serd admitida
ningunha proposicién enviada por correo.

12.3.- Os interesados poderéan examinar o prego e documentacion complementaria no perfil de
contratante do érgano de contratacion e nas oficinas da Seccion municipal de Contratacion.

12.4.- A presentacioén das proposiciéns presume a aceptacion incondicional polo empresario da
totalidade do contido do presente prego, sen excepcion algunha.

12.5.- A presentacion da proposicion deberase realizar nunha soa das dependencias
administrativas de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitandose en caso
contrario todas as presentadas polo licitador.

13.- CONTIDO DAS PROPOSICIONS

13.1.- As proposicions constaran de 2 sobres pechados, identificados no seu exterior coa seguinte
referencia do expediente Obras acceso zonas altas da Almaciga - Ambito Santa Clara-
Basquifios CON/48/2014 e co nome e apelidos ou razén social da empresa licitadora, numeros
de teléfono e de fax, e direccion de correo electrénico, de dispor deles, asi como coa firma do
licitador ou persoa que lle represente.

O contido de cada sobre, que debera estar relacionado en folla independente, debera ter os
requisitos que se sinalan a continuacién:

13.2.- SOBRE N° 1 Subtitulado: Documentacion Xeral Obras acceso zonas altas da Almaciga -
Ambito Santa Clara-Basquifios CON/48/2014

Neste sobre, e de conformidade co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio 6s
emprendedores e a sua internacionalizacion, substituirase a presentacion da documentacién que
se relaciona no apartado 4.5 deste prego, por unha declaracion responsable indicando que
cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa administracion (ANEXO 11). Esta
declaracion, polo tanto, sera a unica documentacién a incluir neste sobre no momento da

presentacion das ofertas.

O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o organo de
contratacidn, previamente & adxudicacién do contrato a posesion e validez dos documentos

2108131

CONCELLO DE SANTIAGO * Praza do Obradoiro s/n * 15705 * Santiago de Compostela * Tel. 981 542 300 * www.santiagodecompostela.org
Data dltima modificacién: 27/10/97



Dependencia - -
. CON.- Negociado de Contratacion de QObras ¢ Servicios
62.- ROTFE
Obra - Abierto
CONCELLO DE — . —
acumento xpediente ata Lreacion:
SANTIAGO CONYIOVW CON/48/2014 05-08-14 08:36
esixidos; sendo o momento decisivo para apreciar a concurrencia dg uisitos de capacidade e

solvencia esixidos para contratar coa administracion o de finalizaci o prazo de presentacion de

proposicions.

En todo caso, o organo de contratacién podera solicitar, en calquera momento anterior & adopcion
da proposta de adxudicacion, que os licitadores aporten a documentacion acreditativa do
cumprimento das condiciéns establecidas para ser adxudicatario do contrato.

13.3.- SOBRE N° 2 Proposicion econbémica e oferta relativa aos criterios de adxudicacion
avaliables mediante cifras ou porcentaxes para a licitacion, mediante procedemento aberto, da
contratacion de Obras acceso zonas altas da Almaciga - Ambito Santa Clara-Basquifios

CON/48/2014

A documentacién que se presente neste sobre debera ser aportada, obrigatoriamente, en dous formatos:
en formato papel con paxinas numeradas correlativamente e en soporte informatico (dGas unidades
idénticas en CD non regrabable identificadas exteriormente co nome do licitador e a denominacién SOBRE
N° 2, CON/48/2014), quedando excluidas da licitacitn aquelas empresas gue non aporten toda a
documentacion en ambolos dous tipos de soporte.

Tanto a documentacion en soporte papel como a dos dous soportes informaticos teran exactamente o
mesmo contido. Calquera variacian ou discrepancia entre os distintos soportes invalidara automaticamente

a oferta.

O contido da oferta econdémica sera redactado segundo © modelo anexo ao presente prego, sen
erros ou tachaduras que dificulten cofiecer claramente o que o 6rgano de contratacién estime
fundamental para considerar as ofertas, e que, de producirse, provocaran que a proposicion sexa
rechazada. Na proposicién econdémica, que non debera superar o orzamento de licitacion
establecido na cldusula 6 do presents prego, debera indicarse, como partida independente, o IVE.

Asi mesmo, incluirase neste sobre a relacion e detalle das melloras propostas.

Sera motivo de exclusion da licitacion, ¢ feito de que a documentacién incluida neste sobre non
esté subscrita na sUa totalidade polo licitador, ou non vaia acompafiada dunha relacién dos
documentos que a integran asinada polo licitador, na que declare, baixo a sla responsabilidade,
ser certos os datos achegados. Esta deficiencia unicamente podera ser subsanada coa presencia
do apoderado da empresa no acto publico de apertura deste sobre.

A Administracién resérvase a facultade de comprobar en calquera momento a sila veracidade,
ben antes da adxudicacion do contrato, ou ben durante a slQa vixencia, podendo realizar tal
comprobacion por si mesma, ou mediante peticion ao licitador ou adxudicatario de documentacion
ou informes complementarios. A falsidade ou inexactitud de tales datos provocara a desestimacion
da oferta ou, no seu caso, a resolucién do contrato, con perda da garantia constituida, asi como a
esixencia das responsabilidades e indemnizacions que de tal feito derivense.

Os licitadores haberan de presentar as suas proposicions referidas & totalidade dos servizos
obxecto do contrato
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O empresaric que licite en union temporal con outros e arios-non“podera, 4 sua vez,
presentar proposiciéns individualmente, nin figurar en mais ddnha unién temporal participante na
licitacion. O incumprimento desta prohibicién daré lugar 4 non admision de todas as proposicions
por el subscritas. (art. 145.3 TRLCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION

A Mesa de contratacion estara integrada por:

Presidente: A concelleira delegada de desenvolvemento urbano sostible ou, no seu defecto,
caiquera outro no que expresamente delegue o Sr. Alcalde.

Vocais:
Un representante de cada grupo politico municipal.
O director técnico da area do DUS.

O Director da Asesoria xuridica Municipal, ou persoa que o substitia.
O Interventor xeral municipal, ou persoa que o substitda.

Actuara como Secretario o0 Xefe de Seccion de Contratacion.

Os efectos de axilidade no procedemento, as reuniéns da mesa de contratacion seran convocadas
6s seus membros via fax ou correo electrénico.

15.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL

Concluido o prazo de presentacién de proposicions, a Mesa de contratacion procedera a
comprobacién da presentacion da declaracion responsable presentada polos licitadores contida no
SOBRE N° 1, e se observase defectos materiais na documentacion presentada, notificarao por
fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador correspondents, deixando constancia de dita
notificacién no expediente, concedéndolle un prazo non superior a tres dias habiles para que o

emende.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONS E PROPOSTA DE ADXUDICACION

16.1.- A Mesa de contratacién, unha vez cualificada a documentacion do SOBRE N° 1 e
realizadas as subsanacions e, no seu caso, achegadas as aclaraciéns ou documentos
complementarios requiridos, ou transcorrido o prazo que se conferiu ao efecto, convocara
apertura plblica do SOBRE N° 2 dos licitadores admitidos contendo a documentacion das
proposicions relativas aos criterios de adxudicacion avaliables mediante cifras ou porcentaxes.

A apertura deste SOBRE N° 2 terd lugar nun prazo non superior a 7 dias a contar desde a
apertura do SOBRE N° 1 e a convocatoria publicarase no perfil de contratante do érgano de
contrataciéon cunha antelacién minima de 3 dias habiles a sta celebracién.
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16.2.- No prazo maximo de 20 dias _habiles a contar desde a ape 0 SOBRE N° 2 realizarase
a avaliacién dos criterios 0s que s& refire o apartado anterior,“g Afas solicitar, no seu caso, os
informes tecnicos que se estime oportuno, a Mesa de contratacién, elevard ao drgano de
contratacion a proposta de adxudicacion razoada que estime adecuada, que incluird en todo caso
a ponderacioén dos criterios indicados no presente prego, acompafiada das actas das stas
reunions e da documentacion xerada nas suas actuacions e, no seu caso, dos informes emitidos.
Dita proposta non crea dereito algun a favor do licitador proposto frente 6 Concello. (art. 160.2

TRLCSP).

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA A ADXUDICACION

17.1. O érgano de contratacion requirira ao licitador que presente a oferta economicamente mais
vantaxosa para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, presente a documentacion xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das slas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente
dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato, e de constituir a
garantia definitiva que sexa procedente por valor do 5% do importe de adxudicacién, excluido
IVE, asi como da documentacion acreditativa da sta capacidade de obrar tal e como ven recollido
no apartado 4.5 deste prego, se esta non fora solicitada anteriormente.

Reunida a mesa de coniratacion de novo 6s efecios de cualificar esta documentacion xeral
presentada polo licitador proposto para adxudicacién, se observase defectos materiais na
documentacion presentada, notificarao por fax, telegrama ou correo electrénico ao licitador
correspondente, deixando constancia de dita notificacion no expediente, concedéndolle un prazo
non superior a tres dias habiles para que o emende. Agora ben, se a documentacién dun licitador
contivese defectos substanciais ou deficiencias materiais non subsanables, rexeitarase a sua

oferta.

A marxe da subsanacién a que se refire o paragrafo anterior, a Mesa de contratacién, a efectos de
completar a acreditacion da solvencia dos licitadores, poderd solicitar destes as aclaracions que
estime oportunas sobre as certificacions e documentos presentados, asi como requirilos para a
presentacion doutros documentos complementarios, requirimento que debera ser cumprimentado
no prazo maximo de cinco dias naturais.

De non cumprimentarse adecuadamente estes requirimentos no prazo sinalado, ou de non
constituir a garantia definitiva no prazo de dez dias inicialmente sinalados, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacién ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

17.2. A garantia definitiva podera constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos ou
en valores privados, por contratc de seguro de caucidn, na forma e condiciéns establecidas nos
artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a
documentacion acreditativa correspondente, na Tesoureria Municipal.
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17.3. Os correspondentes certificados poderan ser expédjgds por medios electronicos,

informaticos ou telematicos.

A acreditacion de estar ao corrente no cumprimento das obrigaciéons tributarias reslizarase
presentando a seguinte documentacion, de acordo cos artigos 13 e 15 do Regulamento Xeral da

LCAP:

- De ser o caso, Ultimo recibo do Imposto sobre Actividades Econémicas ou © documento de alta
no mesmo, cando esta sexa recente e non xurdira ainda a obrigacién de pago. O alta debera
aportarse en todo caso cando no recibo non conste o epigrafe da actividade. Esta documentacion
debera estar referida ao epigrafe correspondente ao obxecto do contrato que lles faculte para o
seu exercicio no ambito territorial en que as exercen, debendo complementarse cunha declaracién
responsable do licitador de non terse dado de baixa na matricula do citado Imposto.

- Certificacion administrativa expedida polo érgano competente da Administracién do Estado, polo
que respecta as obrigacions tributarias con este Ultimo.

- Certificacién administrativa expedida polo érgano competente da Xunta de Galicia, polo que
respecta &s obrigacions fributarias coa Administracién Autonémica Galega.

O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaracions ou documentos
correspondentes as obrigacions tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral
da LCAP, habera de acreditalo mediante declaracién responsable.

- O Concello comprobara, de oficio, que o licitador proposto como adxudicatario non ten débedas
pendentes co Concello de Santiago de Compostela. De telas, requiriraselle para que, no mesmo
prazo de 10 dias habiles que se lle conceden para o depoésito da fianza definitiva e demais taxas,

aboe os importes pendentes.

A acreditacién de estar ao corrente no cumprimento das obrigacions coa Seguridade Social
realizarase mediante certificacion expedida pola autoridade administrativa competente. No
suposto que deba terse en conta algunha exencidn, haberase de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

As certificaciéns a que se refiren as clausulas anteriores deberan ser expedidas de acordo co
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP .

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados membros da
Unién Europea que non tefian domicilio fiscal en Espaia, deberan presentar certificacién expedida
por autoridade competenie no pais de procedencia, acreditativa de estar ao corrente no
cumprimento das correspondentes obrigacions tributarias. Asi mesmo, haberan de presentar
certificacién, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite que estan ao
corrente no cumprimento das obrigaciéns sociais que se esixan no pais da sua nacionalidade.
Toda a documentacién relacionada neste apartado habera de referirse aos doce dltimos meses.

18.- ADXUDICACION
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O organo de contratacion debera adxudicar o contrato dentro do ias habiles seguintes &

recepcion da documentacion a que se refiren os artigos precedentes

Non podera declararse deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou proposicién que resulte
admisible de conformidade cos criterios que figuran nos prego.

A adxudicacion sera motivada, notificarase 6s licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil
do contratante.

Cando o unico criterio a considerar para seleccionar ¢ adxudicatario do contrato sexa o do prezo,
a adxudicacion debera recaer no prazo maximo de quince dias a contar desde o seguinte 6 de

apertura das proposiciéns.

Cando para a adxudicacién do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, o
prazo maximo para efectuar a adxudicacién sera de dous meses a contar desde a apertura das

proposiciéns. (art. 161 TRLCSP)
n

FORMALIZACION DO CONTRATO

19.- FORMALIZACION DO CONTRATO

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de 15 dias habiles a contar desde o
seguinte a data de recepcion da notificacion da adxudicacion na forma prevista no artigo 151 da
TRLCSP, o documento administrativo de formalizacién do contrato, ao que se unira un exemplar
do prego de clausulas administrativas particulares e, de habelo, do das prescriciéns técnicas.

Cando o adxudicatario sexa unha unién temporal de empresarios, dentro do mesmo prazo e con
anterioridade a firma do contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal. (art.

59 TRLCSP)

O documento en que se formalice o contrato sera en todo caso administrativo, sendo titulo valido
para acceder a calquera rexistro pablico.

Non obstante, o contrato poderd formalizarse en escritura plblica cando asi o solicite o contratista,
sendo a sUa costa os gastos derivados do seu otorgamento.

Non poderd iniciarse a execucion do contrato sen a formalizacion do mesmo.

v
EXECUCION DO CONTRATO

21.- COMPROBACION DO REPLANEAMENTO
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No prazo non superior a un mes desde a data de forg cion do contrato, salvo casos
excepcionais xustificados, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do
replaneamento realizado previamente a licitacion, de acordo co establecido no artigo 229 da
TRLCSP, € nos artigos 139, 140 e 141 do Regulamento Xeral da LCAP.

No caso de que o expediente de contratacibn sexa declarado de tramitacion urxente, a
comprobacién do replaneamento realizarase a partir do momento en que o adxudicatario constitia
a garantia definitiva.

Cando, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, o
resultado da comprobacion do replaneamento demaostre a posesion e disposicidn real dos terreos,
a sua idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo director da obra a autorizaciéon para
inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente no acta estendida, de cuxa autorizacion
quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, € empezandose a contar o prazo de
execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma do acta.

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ac da sinatura do acta de
comprobacion de trazado de planta.

O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saude debera
efectuar o correspondente aviso previo a autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do
Decreto 1627/97), documento cuxa presentacion debe exhibir o facultativo ao contratista.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO

O contratista debera presentar, en prazo non superior a trinta dias desde a formalizacion do
contrato, un programa de traballo relativo aos extremos que se indican no artigo 144 do
Regulamento Xeral da LCAP.

O programa de traballo non podera introducir ningunha modificacién nas condiciéns contractuais,
ainda que podera propor reducién no prazo total @ modificacions nos prazos parciais de execucion
da obra, sempre que as disporiibilidades de crédito da Administracién permitan efectuar os
reaxustes de anualidades que se puidesen derivar de tales modificacions, e sen que, en ningdn
caso, poida supor incremento do orzamento total de adxudicacion da obra.

O érgano de contrataciéon resolvera dentro dos 15 dias naturais seguintes & presentacion do
programa de traballo, podendo introducir, na Resolucion aprobatoria, meodificaciéns ou
determinadas prescricioéns, sempre que non contravengan as clausulas do contrato.

Unha vez aprobado o programa de traballo, incorporarase ao contrato, practicandose no seu caso,
o correspondente reaxuste de anualidades.

23.- SINALIZACION DE OBRAS
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O contratista esta obrigado a instalar, a stia costa, os sinais preciso indicar o acceso a obra,

a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de postble perigo debido 4 marcha
daqueles, tanto en devandita zona como nos seus lindes e inmediaciéns.

O contratista cumprira as ordes que reciba por escrito da direccién acerca de instalaciéns de
sinais complementarios ou modificacion das que instale.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran de conta do contratista.

Transcorridos seis meses contado desde a recepcion da obra e en todo caso antes da devolucion
da garantia definitiva debera proceder 4 retirada do cartel 4 sta costa.

Vv
EXECUCION DAS OBRAS
24.- DIRECCION DA OBRA E DELEGADO DO CONTRATISTA

A Adminisfracion, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuara a inspeccion,
comprobacion e vixilancia para a correcta realizacién da obra contratada, emitindo as siias ordes
e instruciéns ao contratista por medio do seu delegado de obra.

O delegado de obra do contratista deberé ser a persoa designada por este, e aceptada pola
Administracion antes da formalizacién do contrato, con experiencia acreditada en obras similares

a que & obxecto de contratacion.

25.- RESPONSABLE SUPERVISOR DOS TRABALLOS OBXECTO DO CONTRATO

O drgano de contratacién podera designar unha persoa fisica ou xuridica, vinculada ao ente
contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen supervisara a execucién do mesmo,
comprobando que a stia realizacion axtistase ao establecido no contrato, e cursara ao contratista
as ordes e instrucions do érgano de contratacion. En particular, corresponderalle a quen, no seu
caso, sexa designado como responsable do contrato as seguintes atribuciéns:

- Propor ao organo de contratacion as penalizaciéns a impor ao contratista en caso de
incumprimentos do contrato imputables aoc mesmo (art. 212 TRLCSP).

- Concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (art. 235 TRLCSP)

Ditas atribucions enténdense sen prexuizo das que corresponden ao director facuitativo da obra,
de acordo co disposto no Capitulo V do Titulo Il do Libro IV da TRLCSP.

26.- OBRIGACIONS DO CONTRATISTA

As obras executaranse con estrita sujecién as estipulaciones contidas no presente prego de
clausulas administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme &s
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instruciéns que, en interpretacion técnica deste, der ao contratista o director facultativo das obras.
Cando devanditas instruciéns foren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito no mais
breve prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O contratista debera observar asi mesmo as instruciéns que, no seu caso, derlle o designado polo
érgano de contratacion como responsable do contrato, no ambito das suas atribucions.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazc de garantia, o contratista é
responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

Se a xuizo do facultativo director designado pola administracién, houbese algunha parte da obra
executada deficientemente, o contratista debera refacela sen dereito a indemnizacién de ningin
xénero, ainda que se apreciei iogo da recepcion.

Se a direccidn estima que as unidades de obras defectuosas ou que non cumpren estritamente as
condiciéns do contrato son, con todo, admisibles, pode propor a4 administracién a sua aceptacion,
coa consecuente rebaixa nos prezos. O contratista, en tal caso, queda obrigado a aceptar os
prezos rebaixados fixados pola administracion, salvo que prefira demoler e reconstruir as
unidades defectuosas pola sda conta e con arranxo as condiciéns do contrato.

A execucién do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do establecido
no artigo 231 da TRLCSP. (art. 215 TRLCSP)

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e prexuizos que se causen, por si ou
por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como consecuencia das operacions
que requira a execucién do contrato. Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como
consecuencia inmediata e directa dunha orde da administracién sera responsable a mesma dentro
dos limites sinalados nas leis. (art. 214 TRLCSP)

Se o contrato executdsese de forma compartida con mais dunha empresa, todas responderan
solidariamente das responsabilidades a que se refire esta clausula.

O contratista deberd cumprir, baixo a sUa exclusiva responsabilidade, as disposicions vixentes en
materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo ter ao seu
cargo o persoal necesario para a realizacién do obxecto do contrato, respecto do que ostentars,
para todos os efectos, a condicién de empresario.

O contratista debera cumprir a normativa de prevencion de riscos laborais, € para cumprir a obriga
do artigo 24 da Lei de Prevencién de Riscos Laborais, debera cooperar e coordinarse co Concello
para a aplicacién da mesma, respectar as instruciéns e normas internas de seguridade e salde
laboral do Concello e cumprir co procedemento municipal de coordinacion e control de actividades

e contratacions.

O contratista debera garantir a limpeza das obras. Garantirase sempre unha limpeza axeitada
tanto da zona de obra coma do seu dambito, procurando en principio non ensuciar, para o que
dispofieran dos medios necesarios, tales como sistemas de limpeza de vehiculos, sistemas de
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corte que non produzan po ou cortando os pavimentos no alm etc, e se este feito se
producise deberan limpar diariamente a zona non valada da obra mbito.

O contratista esté obrigado non s6 a execucién das obras, senén tamén 4 slia conservacién ata a
recepcion. A responsabilidade do contratista por faltas que na obra poidan advertirse, esténdese
ao suposto de que tales faltas se deban exclusivamente a unha indebida ou defectuosa
conservacion das unidades de obra, ainda que estas fosen examinadas e encontradas conformes
pola Direccion, inmediatamente despois da s0a construcion ou en calquera outro momento dentro
do periodo de vixencia do contrato.

O contratista debera instalar antes do comezo das obras, e manter durante a execucion do
contrato, unha oficina de obra no lugar que se considera mais apropiado, previa conformidade do

Director.

27.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA

Son por conta do contratista todos os gastos derivados da publicacion da licitacién que o 6rgano
de contratacion decida realizar en diarios e en Boleting Oficiais, asi como as taxas e outros
tributos que procedan de acordo co disposto nas correspondentes ordenanzas fiscais.

Tanto nas ofertas presentadas polos interesados, como nos orzamentos de adxudicacion
enténdense comprendidos todos os impostos, directos e indirectos, que graven a execucién do
contrato, que correran por conta do contratista, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administracion, que se indicara como partida independente. (art. 145.5 TRLCSP)

Considéranse tamén incluidos na proposicion do adxudicatario € no prezo do contrato todos os
gastos que resultaren necesarios para a execucién do contrato, incluidos os posibles

desprazamentos.

Seran de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade acordados pola direccién
da obra nunha contia maxima equivalente ao 1% do orzamento da obra. No entanto, non teran tal
limitacion e correran integramente por conta do contratista, os gastos derivados de controis que
sexa necesario realizar como consecuencia de defectos na calidade e na execucién da obra. (art.

67.3.)) RXLCAP)

Serén de conta do contratista os gastos de publicacién dos anuncios de afecciéns aos usuarios,
con motivo da execucion das obras.

Seran de conta e a custa do contratista a realizacion das xestions, pagamento de todos os gastos,
taxas, arbitrios, eic. e redaccion e visado dos proxectos que haxa de presentar nos organismos
competentes para os efectos de obter a alta e permiso de funcionamento, enganches a redes e
servizos, acometidas provisionais e definitivas, e en xeral, todo o necesario para o funcionamento

axeitado e legalizado das instalacidns.
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Se pola execucion das obras é necesario afectar os accesos de terreos particulares deberan
manterse estes accesos sempre operativos, e nas debidas condicidons de seguridade e coa maior
comodidade posible para ¢ usuario.

En casos especiais e previa comunicacién e audiencia aos interesados poderan interromperse
temporalmente estes accesos, sempre que esta interrupcién poida ser asumida polos usuarios do
terreo afectado. No caso que por motivo das obras deban ser interrumpidos os servizos ou o
acceso a un terreo a contrata correra co custo das indemnizaciéns que se puidesen derivar de tal

circunstancia.

En todo caso, seran gastos a asumir polo contratista en calqueira circunstancia, os que se inclien
na relacién seguinte, sen pretender que ésta tefia un caracter limitativo, senon meramente

enunciativo:

. Gastos de montaxe, conservacién e retirada de instalaciéns para a subministracién de auga e
enerxia eléctrica necesaria para a execucion da obra, asi como dereitos, taxas ou importes de
acometida, contadores e demais elementos.

. Gastos e indemnizacions que se produzan nas ocupacions temporais, diferentes as previstas no
proxecto.

. Gastos de explotacion e utilizacion de préstamos, canteiras, canles e vertedoiros.

. Gastos de retirada de materiais rexeitados, evacuacion de restos, limpeza xeral da obra e zonas
lindantes afectadas polas obras.

. A execucién, remocion e reposicién e retirada de toda clase de construcions auxiliares, incluidos
camifios de acceso e limpeza e arranxo da zona de obras, comprendidos, zona de instalacions,
abastos, préstamos e cabaleiros, despois da terminacion da obra.

. A adquisicién ou aluguer de terreos para as instalacions, abastos, cabaleiros e préstamos.

. Gastos de reparacién e reposicién de camifios e servizos que afecte ao Contratista para a
realizacion dos traballos.

. Gastos de conservacion, e policia da obra, o suministro,colocacion e conservacion de sinais
dentro da obra e de zona de terceiros e nas zonas de inicio e fin de obra; a gardaria da obra e a
vixilancia de afecciéns a terceiros, con especial atencion ao trafico rodado.

. Os danos a terceiros por motivo da forma de execucién da obra.

. Os maiores custos que poidan derivarse pola realizacion de traballos nocturnos, en horas
extraordinarias ou dias festivos.

. As cargas financeiras correspondentes ou realoxo de vehiculos particulares de garaxes e
aparcamentos privados asi como calquera compensacion que puidera xerar ou peche temporal de
accesos a aparcamentos publicos.
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28.- ABONOS AO CONTRATISTA

A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedira, incorporando a factura
correspondente, certificaciéns mensuais da obra realizada, que teran a consideracion de abonos a
conta, debendo tramitalas nos dez dias seguintes ao periodo a que correspondan e remitir unha
copia ao contratista a efectos de que este, no prazo de 10 dias habiles, manifeste a sua
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas con o visio e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administracion.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista nos prazos
contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do prezo que a consignada
na anualidade correspondente, abonandose as certificaciéns que excedan de devandita contia
unha vez iniciada a anualidade seguinte. (art. 152 RG)

Previa peticion escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por provisiéns de
materiais e gastos de instalacions e equipos adscritos 4 obra, na forma e coas garantias previstas
nos artigos 155, 156 e 157 do Regulamento Xeral da LCAP.

O contratista podera ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesion surta efectos, e a Administracién
expida o mandamento de pago a favor do cesionario, é preciso que se lle notifique
fehacientemente a esta ultima o acordo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

29.- CUMPRIMENTO DOS PRAZOS

O contratista queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato nos termos
previstos na cldusula 9 do presente prego.

Se chegado o final do traballo, o contratista incorrese en demora, por causa imputable ao mesmo,
a Administracién podera optar indistintamente, pola resolucién do contrato, con perda da garantia
constituida, ou pola imposicion de penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 500
euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase reducién de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as

seguintes:
f R‘EDYU(-:éIéNV(% 'Vsobr'é‘or‘p'rarzo de #xecy;iéh) 1 ‘-Pénalida;!es_ o
e .. . Maun5% " 0,50 porcada 500 euros |
 _A@un10% """’ 0,55 por cada 500 euros -
Ataunis% " 0,60 por cada 500 euros
Ata un 20% . 0,65 por cada 500 euros |
Ataun25% 10,70 pt;r_;ada_ 500 euros

Ataun30% { _ 0,75 por cada 500 euros
Ataun35% .. _.._ .80 por cada 500 euros
Ata un 40%

. 0,85 por cada 500 euros |
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Ataun45% 0,90 por cada 500 euros |
Ata un 50% 0,95 por cada 500 euros
Ata un 55% o més . 1 eures por cada _5_QOneuros»§

A administracidon tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

A imposicién de penalidade non exclie a indemnizacién a que poida ter dereito a Administracion
polos danos e prexuizos ocasionados polo retraso imputable ao contratista.

A constitucién en mora do contratista non requirira intimacion previa por parte da Administracién.

Se se producise retraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a
Administracién podera, a peticién deste ou de oficio, conceder a prorroga por un tempo igual ao
tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no artigo 213
da TRLCSP

Vv
SUBCONTRATACION

30.- SUBCONTRATACION

O contratista podera subcontratar con terceiros a execucion parcial do contrato, [sempre que o
importe total das partes subcontratadas non supere o 60% do importe de adxudicaciéon do

contrato.

Para levar a cabo a subcontratacién da execucion parcial de prestacions obxecto do contrato
principal, o contratista debera comunicalo por escrito ao organo de contratacion cunha antelacién
minima de § dias habiles a data en que haxa de iniciarse a execucion do subcontrato, achegando,
ao mesmo tempo, a seguinte documentacion:

Comunicacion do subcontrato a celebrar, subscrita polo contratista e o subcontratista, con
indicacién das prestaciéns ou partes do contrato a subcontratar e o seu importe.

Declaracién responsable do subcontratista, formulada ante autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non atoparse inhabilitado para contratar de
acordo co ordenamento xuridico ou comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 da TRLCSP.

Declaracién do contratista de que as prestaciéns a subcontratar, conxuntamente con outros
subcontratos precedentes, se os houber, non exceden do 60% do importe de adxudicacion do
contrato principal, con indicacion expresa de importelos de cada un dos subcontratos realizados e
da porcentaxe que a sUa importe actual acumulado, incluido o que € obxecto de comunicacién,
representa sobre o orzamento de adxudicacién do contrato principal.
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Compromiso do contratista de cumprimento do previsto no artigo 227 RLCSP.

As modificacions que se produzan nas prestacions obxecto do subcontraio ao longo da sia
execucion, deberan ser notificadas por escrito ao érgano de contratacién, nun prazo non superior
a quince dias de producirse a mesma, con indicacién das modificacidons producidas.

Sera requisito indispensable para o abono das correspondentes certificaciéns ou facturas ao
contratista, que o director ou supervisor da execucion do contrato emita informe ou dilixencia
facendo constar a porcentaxe subcontratada ata a data polo contratista para a execucién do
contrato principal ou, no seu caso, constatando que non se produciu subcontratacién.

De acordo co disposte na disposicion adicional segunda da Lei 32/2006, reguladora da
subcontratacién no sector da construcion, a subcontratacion que leve a cabo o contratista para a
execucion do presente contrato, deberd estar suxeita aos requisitos e réxime establecidos en dita

lei.
Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

31.- MODIFICACION DO CONTRATO

O contrato poderase modificar por razéns de interese publico e para atender a causas imprevistas
debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 210, 219 e 234 da TRLCSP.

En ningdn caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderén introducirou executar
modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificaciéon e a aprobaciéon econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como

consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera, darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao érgano de
contratacién en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a 3 dias, formule
as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderd ao érgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacidn do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado anterior s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremenio do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacidons mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido

nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacidbns mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a
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disposicion final segunda do TRLCSP. No entanto, cangé con posterioridade a elas houbera
necesidade de introducir no proxecto modificacidons das establecidas no art. 234 TRLCSP haberan
de ser recollidas tales variacions na proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para
facelo 2 certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden
de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | TRLCSP

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducidn de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar indemnizacién ningunha.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na documentacién preparatoria deste, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera procederse a
unha nova contrataciéon da prestacién correspondente, na que podera a plicarse o réxime
establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se concorren as circunstancias
establecidas nos artigos 171.b) e 174.b).

1.- S6 poderan efectuarse modificacions cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:

- Inadecuacion da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificaciéns técnicas.

- Inadecuacién do proxecto ou das especificacions da prestacidbn por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicacion do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccion das

especificacions técnicas.

- Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacidon nos termos
inicialmente definidos.

- Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre
que a suUa dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con

posterioridade a adxudicacion do contrato.

- Necesidade de axustar a prestacion a especificacidns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2.- A modificacién do contrato acordada conforme ao establecido nesta clausula non poderg

alterar as condicions esenciais da licitacién e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder @ causa obxectiva que a faga necesaria.
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3.- Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casog’

a) cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da prestacion
inicialmente contratada.

b) cande a modificacién altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

c) cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrate inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente

distintas.

d) cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do prezo
de adxudicacién do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas non podera

superar este limite.

e) en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicaciéon outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes &s formuladas.

Cando as modificacions supofian a introducién de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a elas seran fixados pola
administracion, logo da audiencia ao contratista por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non
aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacién podera contratalas con outro empresario
nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a
garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién (IVE
excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a notificacién de aprobacion da modificacidon. A non constitucion da garantia dentro de
devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

32.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Administracion acordar a suspension do contrato ou aquela tiver lugar pola aplicacion do
disposto no artigo 216 da TRLCSP , levantarase un acta na que se consignaran as circunstancias
que a motivaron e a situacién de feito na execuciéon daquel. Devandita acta debera ser asinada
polo un representante do érgano de contratacién, polo contratista e polo director da obra, debendo
anexarse a mesma a medicion da obra executada e os materiais amoreados a pé de obra
utilizables exclusivamente na parte ou partes da obra suspendida.

Acordada a suspension, a Administracion abonard ao contratista os danos e prexuizos
efectivamente sufridos por este. (art. 220 TRLCSP)

vii
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FINALIZACION DO CONT
33.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto,
de acordo cos termos do mesmo e a satisfaccion da Administracion.

O contratista, cunha antelacién de corenta e cinco dias habiles, comunicara por escrito & direccion
da obra a data prevista para a terminacidén ou execucién do contrato, a efectos de que se poida
realizar a sla recepcion.

Ao acto da recepcion, que deberd levar a cabo no prazo maximo de UN MES, de acordo co
preceptuado nos artigos 163 e 164 do Regulamento Xeral da LCAP, deberan concorrer o
designado pola Administracion como responsable do contrato, no seu caso, ou un facultativo
designado pola Administracion ac efecto, asi como un representante da Intervencién, se procede,
o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima oportuno, do

seu facultativo.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescricions previstas, o representante da
Administracion daraas por recibidas, levantandose a correspondente acta e comezando, no seu

caso, o prazo de garantia.

Pola contra, cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar asi no acta, e
o director das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectuei,
poderd concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resoito o contrato.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico, debidamente motivadas no expediente,
o drgano de contratacién acorde a ocupacion efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o
uso publico, ainda sen o cumprimento do acto formal de recepcién, desde que se produza dita
ocupacion efectiva ou posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propios do acto
de recepcion, de acordo co previsto no artigo 168 do Regulamento Xeral da LCAP.

Poderan ser obxecto de recepcién parcial aguelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico de forma separada ou independente, nese
caso, debera expedirse a correspondente certificacion a conta.

34.- RESOLUCION E EXTINCION DO CONTRATO

Ademais de en os supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola sGa resolucion,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 da TRLCSP
dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 da TRLCSP

35.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA E LIQUIDACION
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Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data do act recepcion, o érgano de
contratacion debera aprobar a certificacion final das obras execulddas, que serd abonada ao
contratista, dentro do prazo de sesenta dias a partir da sta expedicion, a conta da liquidacion do

contrato.

No prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia a que se refire a
clausula seguinte, o director facuitativo da obra redactara, de oficio ou a instancia do contratista,
un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director formulara, no prazo dun
mes, a proposta de liquidacion, que sera notificada ao contratista para que, no prazo de dez dias,
preste a sta conformidade ou manifeste os reparos que estime oportunos.

Dentro do prazo de sesenta dias contados a partir da contestacion do contratista ou do transcurso
do prazo de dez dias de que este dispdn para fal fin, o érgano de contratacién debera aprobar a
liquidacién e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.

36.- PRAZO DE GARANTIA

O obxecto do contrato quedara suxeito a un prazo de garantia de UN ANO, a contar desde a data
de recepcion das obras, prazo durante o cal a Administracion poderd comprobar que o traballo
realizado axustase ao contratado e ao estipulado no presente prego.

Durante o periodo de garantia, o contratista estara obrigado a emendar, 4 sua costa, todas as
deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia das consecuencias que se
puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido incorrer, de acordo ao establecido
no presente prego € no artigo 235 da TRLCSP.

37. DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Cumpridas polo contratista as obrigacibns derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantia definitiva, e transcorrido o periodo
de garantia, no seu caso, ditarase acordo de devolucidn ou cancelacion daquela.

Transcorridos seis meses desde a data de terminacién do contrato sen que a recepcién formal
houber tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, a
devolucion ou cancelacién das garantias, sempre que non se produciron as responsabilidades a
que se refire o artigo 100 da TRLCSP.

38.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION PRESENTADA POLOS LICITADORES

A documentacion presentada polos licitadores que non resulten adxudicatarios do conirato
soamente sera devolta previa peticion escrita das respectivas empresas e realizarase 4 sta costa.

Transcorridos 4 meses desde a adxudicacion definitiva do contrato sen que fora solicitada a sta
devolucién, o Concello de Santiago procedera, no momento que corresponda, a sla destruccion
sen mais tramite.
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D oo e as , con D.N.l. n®

idade, con domiGilio &N ... s , Vvisto o proxecto e

ANEXOI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

............................ , maior de

prego de clausulas administrativas particulares aprobados polo Concello de Santiago de
Compostela para a contratacién das obras acceso zonas altas da Almaciga - Ambito Santa
Clara-Basquifios e aceptando integramente o contido dos mesmos, en nome .........c.ccoeveeenen,

(propio ou dafs persoa/s ou entidade/e que representa especificando

neste (ltimo caso as stas circunstancias), comprométese a executar o contrato de referencia polo

seguinte importe:

Prezo base sen IVE (en letras e numeros) :

(21 %) IVE: euros.

Prezo Total lve incluido:

euros.

euros.

Lugar, data e firma do licitador.
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ANEXO I
D./D? con DNI e domicilio
en en nome propio ou en representacion da
empresa 4 que representa no procedemento de adxudicacién do contrato

das obras acceso zonas altas da Almaciga - Ambito Santa Clara-Basquifios declara que nin
a empresa nin 0s seus administradores ou érganos de direccién estan incursos en prohibicions de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP e que cumpre as
condicions establecidas legalmente para contratar coa Administracién (art. 146.4 TRLCSP
engadido pola Lei 14/2013 de 27 de setembro, de apoio 6s emprendedores e a sla
internacionalizacion).

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social @ que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

(Lugar, data e sinatura do propofiente)
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ANEXO Il
(Modelo de Aval)
La Entidad (1), con CIF n® ,
domicilio en (2) , n° , codigo postal
, ¥ en su nombre (3), con poderes

suficientes para obligarse en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en
la parte inferior de este documento,

AVALA
A (4) , con NIF/CIF
n° en virtud de lo dispuesto en los articulos 95 y siguientes Texto
Refundido da Lei de Centratos do Sector Pablico, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente Y (5) relativo a la contratacién de
(6) tramitado por el Ayuntamiento de
Santiago, en conceptoc de  garantia (7) por importe de
Euros ( ).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad , que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento de Contratacion Administrativa. Este aval se otorga solidariamente
respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusioén y con compromiso
de pago al primer requerimiento realizado por el érgano competente del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, bien por sf 0 a través de la Caja General de Depositos, con sujecion a los
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Pulbiicas, en sus normas
de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente Aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacion del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundide de la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

En a de de

Fdo.

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE _. (8)
Provincia Fecha Numero o cédigo

(1) Nombre o razén social de la entidad avalista. (2) Domicilio de la entidad avalista. (3) Nombre y

apellidos del Interventor de la entidad avalista.
(4) Nombre y apellidos o razén social de la empresa avalada. (5) N° del expediente. (6) Objeto del
contrato. (7) Garantia Provisional/Definitiva. (8) Citese la Administracion que bastantea el poder.
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Asunto .
Obras acceso zonas altas da Almaciga - Ambito Santa Clara-
Basquifios

INFORME DO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Visto o expediente denominado “Obras acceso zonas altas da Almaciga - Ambito Santa Clara-
Basquifios”, guen subscribe informa que, de acordo co previsto no artige 6 do Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector PUblico (en adiante TRLCSP), nos atopamos ante un suposto de contrato de obras, de
caracter administrativo segundo o disposto no artigo 19.1.a) da TRLCSP, e tramitarase por procedemento
aberto, regulado nos artigos 157 a 161 da TRLCSP seguindo os requisitos refativos & publicidade da
licitacion que establece o artigo 142 da TRLCSP.

En canto 4s actuacions preparatorias e as normas especificas gue regulan o contrato de obras,
estarase 6 disposto nos artigos 121 e 229 a 239 da TRLCSP, respectivamente.

O contido do prego de clausulas adminisirativas particulares axUstase ao establecido na TRLCSP
na medida na que se define o obxecto do contrato e a slia codificacion na nomenclatura CPV, as
necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato (art. 22 TRLCSP), que quedan xustificadas no
correspondente proxecto, o réxime xuridico e a duracién concreta do contrato e a existencia de crédito
orzamentario con cargo ¢ que se aboara o prezo que aparece expresado claramente con individualizacién

separada do importe do IVE.

Indicanse, asi mesmo, os criterios de adxudicacion e de avalizacidon das ofertas coa sia
ponderacién, consonte 0 establecido no artigo 150 da TRLCSP.

Analizado, pois, o prego de clausulas administrativas particulares, éste cumpre coa totalidade dos
requisitos esixidos pola TRLCSP e a s0a normativa de desenvolvemento, en atencion 6 procedemento de

adxudicacion do contrato.

O expediente de contratacion, de tramitacion ordinaria, ven referido a totalidade do obxecto do
contrato e incorpora os documentos 6s que se refire o artlgo 109 da TRLCSP polo que unha vez fiscalizado
pola Intervencién municipal dictarase acordo pola Xutifa'de Gobefno da Cidade de Santiago de Compostela
aprobando 6 mesmo e dispofiendo o inicio do-pro gdemento de contratacion.
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